

**OBJETO:** RETIFICAÇÃO DO LETREIRO DO PORTAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

**BDI:** 28,82% - Desonerado

**LOCAL:** RODOVIA 429 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

**BANCO:** SINAPI: 05/2021 - RO

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>					<b>828,30</b>	<b>4,10 %</b>
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	21,44	27,62	828,57	4,10 %
<b>2</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE LETREIRO</b>					<b>19.403,07</b>	<b>95,91 %</b>
2.1	COMP.250523	Próprio	RETIRADA DE LETRAS/LIXAMENTO E PINTURA E REINSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE LED EM LETRAS E ACRESCENTA DE MAIS 4 LETRAS (SEJA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COTAÇÃO	UN	1	15.062,16	19.403,07	19.403,07	95,91 %

**Total R\$ 15.705,36**



*Emerson Ferreira da Silva*  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU/RO A111454-9

**Total do BDI R\$ 4.526,01**

**Total com BDI R\$ 20.231,37**